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1 TEHNIČKI DIO 

1.1 TEKSTUALNI DIO 

1.1.1 UVOD 

Prema zahtjevu investitora, potrebno je izraditi tehničko rješenje sanacije krova sportske dvorane OŠ Ante 

Kovačića koja se nalazi na na k.č.br. 113, MB 335703 k.o. KRAJ. 

 

Radovi se izvode prema članku 3., točka 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 

(NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22) – Održavanje postojeće građevine. 

 

Radovi se mogu izvoditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta. 

 

1.1.2 TEHNIČKI OPIS 

1.1.2.1 OPĆENITO: 

OŠ Ante Kovačića i Sportska dvorana nalaze se u Goričkom trgu 3, Marija Gorica. Smješteni su na k.č.br. 113, 

MB 335703 k.o. KRAJ, ukupne tlocrtne površine 4.718 m2.  

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Članku 4. predmetna građevina – osnovna 

škola i sportska dvorana svrstana je u 2.b. skupinu. 

 

1.1.2.2 GRAĐEVNI DIJELOVI 

Krov: Limeni termopanel s ispunom od kamene vune. 
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1.1.2.3 PROBLEMATIKA 

Izvršen je detaljan pregled krova te su utvrđeni slijedeći suspektni detalji (prikazano na fotografijama): 

 

- nedovoljan nagib krovne plohe za odabrani krovni pokrov (tvornički proizveden termopanel) 

 
 

 

 

- nekvalitetno izveden uzdužni spoj krovnih panela (nedovoljan preklop gornjeg lima) 
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- nekvalitetno izveden uzdužni spoj krovnih panela (nedovoljan preklop gornjeg lima) 

 
 

 

 

- nekvalitetna vijčana veza 
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1.1.2.4 PROJEKTIRANO RJEŠENJE 

Obzirom na kompleksnost krova, ne predlaže se segmentarna sanacija (u prošlosti su u više navrata 

pokušavane djelomične limarske i hidroizolacijske sanacije). 

Predlaže se postava nove hidroizolacijske sintetičke krovne folije na cijelu krovnu plohu. 

Prostor između dva vala krovnog panela ispuniti će se slojem ekstrudiranog polistirena (XPS) radi 

izravnjavanja plohe. 

Krovna folija zavariti će se na prethodno postavljene kaširane limove koji se mehanički pričvršćuju za limeni 

pokrov. 

Preklop zavarenih spojeva MORA biti minimalno 10 cm. 

 

Krovna folija koja se projektira mora zadovoljiti slijedeće tehničke uvjete: 

- UV stabilna 

- otpornost na požar Bkrov(t1) 

 

1.1.3 PROCIJENJENI TROŠKOVI RADOVA  

62.500,00 € + PDV. 

 

       Projektant: 

  DALIMIR JURKOVIĆ, dipl.ing.građ., ovlašteni inženjer građevinarstva, broj ovlaštenja: G3319 
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1.2 GRAFIČKI PRIKAZI 

NACRT 0. IZVADAK IZ KATASTARSKOG PLANA      M 1:1000 

NACRT 1. POSTOJEĆE STANJE: TLOCRT KKROVA      M 1:200 

NACRT 2. PROJEKTIRANO STANJE: TLOCRT KKROVA     M 1:200 

NACRT 3. POSTOJEĆE I PROJEKTIRANO STANJE: POKROV     M 1:10 
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OPĆI OPIS UZ TROŠKOVNIK

NAPOMENA: U ovom troškovniku sve nacionalne norme jednakovrijedne su europskim normama, tj. jedne ne isključuju

druge.
Nacrti, detalji, Program osiguranja kontrole i kvalitete i ovaj troškovnik sa općim uvjetima čine cjelinu projekta.

Prilikom izvođenja radova posebnu pažnju posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete izvedenih radova. Ovim programom dati

su kriteriji kvalitete kako za radove tako i za ugrađene materijale. 

Svi materijali za ugradbu i postavu na građevini smiju biti dopremljeni na gradilište samo uz važeća uvjerenja (atesti ili

certifikati) ovlaštene institucije za ispitivanje kvalitete materijala izdane u skladu s važećim propisima, standardima i

zahtjevima iz ovog projekta, te da odgovaraju propisanim osobinama.
Izvođač radova mora se gornjih navoda strogo pridržavati kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta izvođenja radova. Ukoliko

izvođač radova ipak dopremi na građevinu materijal bez odgovarajućeg certifikata o kvaliteti materijala, dužan je prije

ugradbe dopremljenog materijala o svom trošku dobaviti propisana uvjerenja o kvaliteti. Ukoliko spomenutim standardima

ili tehničkim propisima nisu utvrđeni boja, veličina, sastav, zrnatost, čvrstoća, specifična težina, toplinska, zvučna i difuzna

vidljivost ili druge fizikalne ili kemijske karakteristike materijala, izvođač radova je obvezan po nalogu projektanta ili

nadzornog inženjera, kao i po nalogu investitora ugraditi materijal odgovarajućih osobina uobičajenih za odnosni materijal.

Ukoliko su u troškovniku propisani sistemi materijala za izvođenje pojedinih radova ( npr. hidroizolacije) treba ih izvesti

prema uputama proizvođača, i to osposobljeni izvođači za pojedine vrste radova i specifične materijale.
Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim nalozima, ali sve u okviru

ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima i materijalima uklonit će se na

račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi i materijali otklonit će se i zamijeniti ispravnima bez bilo kakve obveze za odštetu od

strane investitora.
Jedinična cijena sadrži sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova te se na taj način vrši i obračun istih. 

Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor može tražiti prije početka radova

uzorke te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.  
Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi.

Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne

nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i

projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.
Sva kontrola vrši se bez posebne naplate. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:

a) Materijal

Pod materijalom podrazumijevaju se svi materijali koji sudjeluju u radnom procesu: kako osnovni materijali, tako i materijali

koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni.
U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i

istovarima, te podizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i

sl.).
U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora), te svi potrebni

certifikati (atesti). Uzorke dostaviti projektantu na uvid i pismeni odabir najmanje 30 dana prije ugradbe.
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b) Rad

U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i

vertikalni).
Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine,

hladnoće i sličnog.
sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova, u tijeku izvođenja, dnevno (nakon završetka rada) uključiti u

jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati.

c) Izmjere

Ukoliko nije u pojedinoj stavci dan način rada, ima se izvođač u svemu pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada,

prosječnih normativa u građevinarstvu, uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje, te uputa nadzorne

službe naručitelja.
Građevinska knjiga, za sve izvedene radove, treba prilikom izrade situacija biti priložena.

Građevinska knjiga sadrži sve nacrte, skice i dokaznice za izvedene radove, koji su ujedno i prilog situaciji. 

Samo potpisana građevinska knjiga, ovjerena od strane nadzorne službe naručitelja, bit će podloga za izradu situacije.

d) Zimski i ljetni rad

Zimski ili ljetni rad nije osnova za potraživanje dodatne naknade.

Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač mora poduzeti sve propisane mjere zaštite izvedenih radova od visokih

ili niskih temperatura.
U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je

temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu

izvedenog posla.
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tijekom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
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e) Cijene

U jediničnu cijenu rada izvođač treba obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad, i to:

- izrada i postava gradilišne table;

- izrada privremenog deponija;

- kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.;

- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova;

- organizaciju prostorija i uvjeta zaštite na radu, zaštite od požara, te komfora i higijene zaposlenih; 

- ogradu gradilišta i zaštitnu skelu iznad ulaza;

-  izrada privremenih priključaka gradilišta, sve troškove utroška vode, električne energije i svih drugih energenata za 

potrebe gradilišta, do uspješne primopredaje investitoru;
- čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl.;

- sva ispitivanja materijala i ishođenje atesta (certifikata);

- čuvanje radilišta i gradilišta;

- uređenje gradilišta po završetku rada, s otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, 

inventara, pomoćnih objekata i sl., s planiranjem terena na relativnu točnost od ± 3 cm;
- čišćenje gradilišta tijekom radova i završno čišćenje građevine ili dijela građevine u kojem je vršen zahvat, nakon 

završetka svih radova;
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe; 

- osiguranje radova kod osiguravajućeg društva.

Posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve gore navedeno mora biti uključeno u jediničnu

cijenu.
Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.

f) Skele

Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada (osim za fasaderske radove, gdje je

posebno specificirana).

g) Ponude

Pod dobavom se podrazumijeva sav glavni (osnovni) materijal, sa svim transportima (fco gradilište, bez obzira na prijevozno

sredstvo, svi utovari i istovari) i zavisnim troškovima.
Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi,

vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom.

h) Ostalo

U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u samom

troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj.

dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu".
Svi takvi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.

Obveza je izvođača provjeriti količine potrebnih materijala (prema projektu; nacrtima, detaljima, izmjeri i stanju na gradilištu

i sl.), te naručiti i dobaviti potreban materijal prema vlastitom izračunu, izmjeri, procjeni i stvarnom stanju na gradilištu (ne

prema količinama iz ovog troškovnika).

Ovaj "Opći opis uz troškovnik" i svi "Opći uvjeti" (obračunsko-tehnički uvjeti i specifikacije) uz pojedine radove sastavni

su dio troškovnika.
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OPĆI UVJETI GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA

A.1.) PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI

Zaštitnu ogradu gradilišta izvesti od nehrđajućeg čelika, minimalne visine 200 cm. Poziciju ograde utvrđuje koordinator

zaštite na radu tijekom građenja (koordinator II) i predaje nadzornom inženjeru na potvrdu.
Na svim mjestima rada većih od 1,0 m od poda s kojih se može pasti, potrebno je izvesti čvrstu zaštitnu ogradu minimalne

visine 1,0 m.

A.2.) RADOVI DEMONTAŽE, RAZGRADNJE I UKLANJANJA

Sve radove na demontaži i rušenju potrebno je organizirati na siguran način i u dogovoru s korisnikom prostora. Sav

upotrebljiv materijal odložiti na mjesto koje odredi Investitor. Svim demontažama, obijanjima žbuke i probijanjima treba

pristupiti pažljivo i to u pravilu s ručnim alatima. Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja na građevini vrši se prema

unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenom s nadzornim inženjerom.
Jediničnom cijenom izvođač treba obuhvatiti sve potrebne radnje za demontažu, rušenje, razgradnju, odnosno obijanja sa

svim prijenosima do skladišta ili privremene deponije otpadnog materijala i odvozom na reciklažno dvorište za građevni

ili EE otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.
Obračun otpadnog materijala priznaje se u sraslom stanju. 

Ako izvođač kod izvedbe ovih  radova naiđe na nepredviđene radove treba odmah o tome  obavijestiti nadzornog inženjera.

A.3.) IZOLATERSKI RADOVI

Izolaciju treba izvoditi na suhu, čistu odmaščenu podlogu. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije, radove pregledati od strane

nadzornog inženjera.
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GRAĐEVINA: SPORTSKA DVORANA OŠ ANTE KOVAČIĆA, k.č.br. 113, MB 335703 k.o. KRAJ

PROJEKT: SANACIJA KROVA SPORTSKE DVORANE OŠ ANTE KOVAČIĆA

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA 

Br.st. SADRŽAJ STAVKE 
Jed. 

mjere
Količina

Jedinična 

cijena 
 UKUPNO 

A. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI

A.1. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI

1. PODIZNA PLATFORMA

Dobava, najam i montaža podizne platforme za trasnport

materijala na krov dvorane. 
kompl. 1,00 -   

UKUPNO - A.1. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI (€): -   

A.2. RADOVI DEMONTAŽE, RAZGRADNJE I UKLANJANJA

Jediničnom cijenom izvođač treba obuhvatiti sve potrebne

radnje za demontažu, rušenje, razgradnju, odnosno obijanja

sa svim prijenosima do skladišta ili privremene deponije

otpadnog materijala i odvozom na reciklažno dvorište za

građevni ili EE otpad s plaćanjem svih naknada zbrinjavanja.

U jediničnu cijenu uključiti faktor rastresitosti - priznaje se

količina u sraslom stanju.

1. DEMONTAŽA SNJEGOBRANA

Demontaža krovnih snjegobrana s odovozom na reciklažno

dvorište za građevni otpad.
m' 89,00 -   

2. DEMONTAŽA INSTALACIJA

Demontaža postojeće instalacije za zaštitu od djelovanja

munje na krovu zgrade i privremeno deponiranje na mjesto

prema  odabiru korisnika.

m' 195,00 -   

UKUPNO - A.2. RADOVI DEMONTAŽE, RAZGRADNJE I

UKLANJANJA (€):
-   

A.3. IZOLATERSKI RADOVI

1. TOPLINSKA IZOLACIJA KROVA (XPS)

Dobava, ukrajanje i postava ploča od ekstrudiranog

polistirena, u jednom sloju. Ploče se postavljaju između

trapeza i ljepe za limenu podlogu poliuretanskom ljepilom.

Karakteristike ekstrudiranog polistirena:

-zahrapavljene vanjske površine, gustoće minimalno 35 

kg/m³.
Postavlja se sloj debljine 5 cm. m² 994,00 -   
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GRAĐEVINA: SPORTSKA DVORANA OŠ ANTE KOVAČIĆA, k.č.br. 113, MB 335703 k.o. KRAJ

PROJEKT: SANACIJA KROVA SPORTSKE DVORANE OŠ ANTE KOVAČIĆA

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA 

Br.st. SADRŽAJ STAVKE 
Jed. 

mjere
Količina

Jedinična 

cijena 
 UKUPNO 

A. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI

2. HIDROIZOLACIJA RAVNOG KROVA (TPO)

Dobava materijala i postava hidroizolacijske krovne

membrane na prethodno postavljen geotekstil minimalne

površinske mase 200 g/m2 (uključen u cijenu) i termoizolaciju

od XPS-a. Hidroizolacijska membrana na bazi TPO-a, debljine

1,5 mm, UV stabilna. Klasa požarne otpornosti BKROV(t1)

prema HRN EN 13501-5 ili jednakovrijedno. Membrane se

polažu i mehanički fiksiraju za podlogu, nehrđajućim vijcima s

podložnom pločicom u skladu s proračunom proizvođača

hidroizolacijske membrane. Spojevi se obrađuju toplinskim ili

kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12

cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane

proizvođača membrane. PVC Hidroizolacija tip kao Sikaplan

15G.

Obračun po m² izvedene izolacije.

a) - horizontane plohe m² 994,00 -   

b) - vertikalne plohe (bočni napust u širini od 10-15 cm) m' 130,00 -   

3. HIDROIZOLACIJSKI LIMOVI

Dobava materijala, izrada i postava vezno/okapnih profiliranih

traka od kaširanog lima d= 1,4 mm, na koji se spaja

horizontalna hidroizolacija. U svemu prema detalju iz

projekta.
a) - U lim RŠ 15 cm, postavlja se na svakom četvrtom valu

kontinuirano 
m' 623,00 -   

b) - završni ravni lim RŠ 7 cm, postavlja se po obodu krova za

prihvat vertikalne hidroizolacije
m' 130,00 -   

UKUPNO - A.3. IZOLATERSKI RADOVI (€): -   

A.4. RAZNI RADOVI

1. REŽIJSKI SATI

Radovi koji se izvode po nalogu nadzornog inženjera i

evidentiraju se u građevinski dnevnik.
a) - režijski sati, NK radnik sat 10,00 -   

b) - režijski sati, KV radnik sat 10,00 -   

2. MONTAŽA DEMONTIRANE INSTALACIJA

Naknadna montaža po završetku radova instalacije za zaštitu

od djelovanja munje na krov zgrade. U stavci je uključena

nabava tipskih nosača i spajanje istih na hidroizolacijsku

membranu.

m' 195,00 -   
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GRAĐEVINA: SPORTSKA DVORANA OŠ ANTE KOVAČIĆA, k.č.br. 113, MB 335703 k.o. KRAJ

PROJEKT: SANACIJA KROVA SPORTSKE DVORANE OŠ ANTE KOVAČIĆA

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA 

Br.st. SADRŽAJ STAVKE 
Jed. 

mjere
Količina

Jedinična 

cijena 
 UKUPNO 

A. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI

3. ISPITIVANJE SUSTAVA ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE

Ispitivanje instalacije sustava za zaštitu od djelovanja munje

prema Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja

munje na građevinama (NN 87/08, 33/10), uključujući i

revizionu knjigu.

kompl. 1,00 -   

UKUPNO - A.4. RAZNI RADOVI (€): -   

REKAPITULACIJA - A. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI

A.1. PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI -   

A.2. RADOVI DEMONTAŽE, RAZGRADNJE I UKLANJANJA -   

A.3. IZOLATERSKI RADOVI -   

A.4. RAZNI RADOVI -   

UKUPNO - A. GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI (€): -   

PDV 25% (€): -   

SVEUKUPNO S PDV-om (€): -   
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